

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการสำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย จากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแแบง สปป.ลาว  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการดำเนินการจัดจ้าง ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) .....บาท

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๙๐๑,๘๒๖ บาท

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ๑) หัวหน้าโครงการ ๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ/ชลศาสตร์/อุทกวิทยา ๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ ๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/ระบบฐานข้อมูล และ ๕) บุคลากรหลักในตำแหน่งอื่นๆ (เพิ่มเติม) ตามที่ที่ปรึกษาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการ

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ๑) ที่ปรึกษาจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง มีประสบการณ์ในด้านโครงการสำรวจภูมิประเทศ การวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ และ ๒) บุคลากรหลักที่ระบุและกำหนดให้ปฏิบัติงานในครั้งนี้จะต้องเป็นคนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีประสบการณ์ตามที่กำหนด ทั้งนี้จะต้องแสดงเอกสาร/รายละเอียดซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถ และมีเวลาที่จะดำเนินงานโครงการตามแผนได้ โดยให้แต่ละคนแนบสัญญาการจ้างงานกับที่ปรึกษาและ/หรือ หนังสือรับรองยืนยันการปฏิบัติงานตามโครงการนี้จนแล้วเสร็จ

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๕ คน และบุคลากรสนับสนุน ๒ คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ๑,๘๙๘,๑๗๔ บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (ToR)

๑) นายนิรัช ภูริพันธุ์ภิญโญ ๒) นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ ๓) นางสาวพรรณพร สุวรรณ ๔) นายเอกรัตน์ อาชีวะ ๕) นายวินัย วัชพิมพ์ และ ๖) นายกฤษณพงษ์ จุมปารี

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

นายนิรัช ภูริพันธุ์ภิญโญ

นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ

นางสาวพรรณพร สุวรรณ

นายเอกรัตน์ อาชีวะ

นายวินัย วัชพิมพ์

นายกฤษณพงษ์ จุมปารี

- ย้าย -

สรุปราคากลาง

โครงการสำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย

จากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแแบง สปปลาว

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	
	๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก	๑๐๓,๒๔๖.๐๐
	๑.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	๗๙๘,๕๘๐.๐๐
		๙๐๑,๘๒๖.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายโดยตรง	
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในสนาม	๒๕๗,๘๐๐.๐๐
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน	๖๐,๐๐๐.๐๐
	๒.๓ ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน	๑๓๒,๕๐๐.๐๐
		๔๕๐,๓๐๐.๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมโครงการ	
	๓.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนา	๕๖,๐๐๐.๐๐
	๓.๒ ค่าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการประชุม	๒๖,๔๐๐.๐๐
		๘๒,๔๐๐.๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายงานสำรวจ	
	๔.๑ งานสำรวจภูมิประเทศ	๑,๑๘๒,๕๔๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายงานสำรวจ	๑,๑๘๒,๕๔๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	๒,๖๑๗,๐๖๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๘๓,๑๙๔.๖๒
	รวมค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด	๒,๘๐๐,๒๖๐.๖๒
	ขอใช้ค่าจ้างที่ปรึกษา	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๒,๘๙๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ: ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

นายนิรัช ภูริพันธุ์ภิญโญ.....นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ.....นางสาวพรรณพร สุวรรณ.....

นายเอกรัตน์ อาชีวะ.....นายวินัย วังพุมูล.....นายกฤษณพงษ์ จุมปารี..... -ท้าย-

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการสำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เลี้ยงน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย จากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ที่	รายการ	จำนวน คน	จำนวน เดือน	จำนวน คน - เดือน	อัตราจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
<b>๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>						
<b>๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก</b>						
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑๐๓,๒๕๖.๐๐	๑๐๓,๒๕๖.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก		๑.๐		๑.๐		๑๐๓,๒๕๖.๐๐
<b>๑.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน</b>						
๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา / ชลศาสตร์ / ชลประทาน / การจัดการลุ่มน้ำ	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๕๘,๙๑๖.๐๐	๕๘,๙๑๖.๐๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิค / วิศวกรรมโยธา / สสำรวจ	๑.๐	๒.๐	๒.๐	๕๘,๙๑๖.๐๐	๑๑๗,๘๓๒.๐๐
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	๑.๐	๒.๐	๒.๐	๕๘,๙๑๖.๐๐	๑๑๗,๘๓๒.๐๐
๔	วิศวกรผู้ช่วย	๒.๐	๖.๐	๑๒.๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๕	บุคลากรสนับสนุน (พนักงานธุรการ / คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่สำรวจ)	๓.๐	๔.๐	๑๒.๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน		๘.๐		๒๙.๐		๗๙๘,๕๘๖.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						๙๐๑,๘๔๒.๐๐
<b>๒. ค่าใช้จ่ายโดยตรง</b>						
<b>๒.๑ ค่าใช้จ่ายในสนาม</b>						
๑	ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรหลัก		คน-วัน	๒๐.๐๐	๒๗๐	๕,๕๐๐.๐๐
๒	ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรสนับสนุน		คน-วัน	๑๖๐.๐๐	๒๕๐	๓๘,๕๐๐.๐๐
๓	ค่าที่พักบุคลากรหลัก		คน-วัน	๒๐.๐๐	๘๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าที่พักบุคลากรสนับสนุน		คน-วัน	๑๖๐.๐๐	๕๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	ค่าเช่ารถในสนามรวมน้ำมัน		คัน-วัน	๒๐.๐๐	๒,๕๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน (ไป-กลับ) กทม.-พื้นที่โครงการ		เที่ยว	๔.๐๐	๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗	ค่าเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร (ไป-กลับ) กทม.-พื้นที่โครงการ		เที่ยว	๓๒.๐๐	๑,๕๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในสนาม						๒๕๗,๕๐๐.๐๐
<b>๒.๒ ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน</b>						
๑	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		เดือน	๖.๐๐	๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ		เดือน	๖.๐๐	๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในสำนักงาน						๖๐,๐๐๐.๐๐
<b>๒.๓ ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน</b>						
๑	รายงานการริเริ่มงาน		ชุด	๑๐.๐๐	๕๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒	รายงานความก้าวหน้า		ชุด	๑๐.๐๐	๑๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๓	เอกสารร่างฉบับสุดท้าย(ร่างรายงานสรุปฉบับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ร่างคู่มือการใช้งาน และแผนที่)		ชุด	๑๐.๐๐	๑,๕๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๔	รายงานฉบับสุดท้าย		ชุด	๒๐.๐๐	๓,๕๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๕	รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร ภาษาไทย		ชุด	๒๐.๐๐	๑,๕๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๖	รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ		ชุด	๒๐.๐๐	๒,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๗	รายงานการสำรวจ (Field Survey Book)		ชุด	๑.๐๐	๕๐๐	๕๐๐.๐๐
๘	แผนที่รายละเอียดภูมิประเทศ ขนาด A๒		ชุด	๑๐.๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙	เอกสารต้นฉบับไม่แยกเล่ม		ชุด	๑.๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
รวมจัดทำเอกสารและรายงาน						๑๓๓,๕๐๐.๐๐
รวมข้อ ๒ ค่าใช้จ่ายโดยตรง						๔๕๐,๐๐๐.๐๐
<b>๓. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมโครงการ</b>						
<b>๓.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนา</b>						
๑	การจัดประชุมปฐมนิเทศ		เวที	๑.๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
๒	การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ		เวที	๑.๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
รวมค่าจัดประชุมสัมมนา						๕๖,๐๐๐.๐๐
<b>๓.๒ ค่าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการประชุม</b>						
๑	เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น		ชุด	๑๒๐.๐๐	๑๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๒	ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร		ชุด	๔.๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๓	แบบแสดงความคิดเห็น		ชุด	๑๒๐.๐๐	๒๐	๒,๔๐๐.๐๐
๔	เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ		ชุด	๒๐๐.๐๐	๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการประชุม						๒๘,๘๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมโครงการ						๘๔,๘๐๐.๐๐
<b>๔. ค่าใช้จ่ายงานสำรวจ</b>						
<b>๔.๑ งานสำรวจภูมิประเทศ</b>						
๑	งานสำรวจวงศาที่คิด โดยวิธีวงรอบชั้นที่ ๓ ภูมิประเทศป่าโปร่ง/ลูกเนิน		กม.	๓๓.๔๐๐	๒,๖๕๐	๓๐๒,๑๐๐.๐๐
๒	งานสำรวจวงศาที่คิด โดยวิธีการระดับชั้นที่ ๓ ภูมิประเทศป่าโปร่ง/ลูกเนิน		กม.	๑๑๔.๐๐	๒,๑๖๐	๒๔๖,๒๔๐.๐๐
๓	งานรังวัดที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อหาค่าที่กักตา		สถานี	๑๒.๐๐	๕,๕๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
๔	งานแบบหมายหมุดหลักฐานถาวร แบบ ก.		หมุด	๒๗.๐๐	๑,๓๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐
๕	งานแบบหมายหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข.		หมุด	๕๔.๐๐	๑๒๐	๖,๔๘๐.๐๐
๖	งานเสาออกค่าระดับ		ชุด	๔๑.๐๐	๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐
๗	แบบบอกค่าระดับสำรอง		ชุด	๘๑.๐๐	๑,๕๐๐	๑๒๑,๕๐๐.๐๐
รวมค่าจ้างงานสำรวจ						๑,๑๘๖,๕๕๐.๐๐
รวมค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด						๒,๖๑๗,๐๖๖.๐๐
ขอใช้ค่าจ้างที่ปรึกษา						๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร						๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ : \* ตัวคูณ ๑.๔๓ คือ Mark up factor ตัวคูณอัตราผลตอบแทนสถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่ปรึกษา

นายนิรัช ภูริพันธ์ภูมิกุล.....นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ.....นางสาวพรรณพร สุวรรณ.....

นายเอกรัตน์ อาชีวะ.....นายวินัย วิงพิมูล.....นายกฤษณพงษ์ จุมปารี.....

-ท้าย-